

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน ๑ รายการ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน ๑ รายการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงิน

จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

- ๑.๑๐ เอกสารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างสนามกีฬาและกรีฑามาตรฐานระดับแข่งขัน ซึ่งประกอบไปด้วย อัฒจันทร์ คสล. สนามกีฬา สนามฟุตบอล สนามกรีฑาประเภทลู่วิ่งและลาน งานระบบไฟฟ้าส่องสนาม งานถนนและระบบสุขาภิบาลภายในโครงการ หรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๕.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์

(๕.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบ
ห้าล้านบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่าง
เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำ

สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

บ. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นขอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือ
ไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหา
วิทยาลัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีกรกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ
ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพที่
นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑.๑ งานอำนวยการ และเตรียมการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง และ
แผนงานของผู้รับจ้าง และจัดทำผังบุคลากร แล้วเสร็จ

(๒) งานล้อมรั้วกั้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และติดป้ายโครงการ แล้วเสร็จ

(๓) งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บของชั่วคราว แล้วเสร็จ

(๔) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลชั่วคราว แล้วเสร็จ

๑.๒ งานฝังบริเวณ

(๑) งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง วางผัง แล้วเสร็จ

(๒) งานดินตัดดินถม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน

๒.๒ งานกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ

(๑) งานโครงสร้าง คสล. กำแพงกันดิน แบบ A แล้วเสร็จ

๒.๓ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานเสาเข็มอาคาร พร้อมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายงานการทดสอบดินแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

๒.๔ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

(๑) งานเสาเข็มอาคาร พร้อมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายงานการทดสอบดินแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๓.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน

๓.๒ งานกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ

(๑) งานโครงสร้าง คสล. กำแพงกันดิน แบบ B แล้วเสร็จ

๓.๓ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานเสาเข็มอาคาร พร้อมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายงานการทดสอบดินแล้วเสร็จ

๓.๔ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

(๑) งานเสาเข็มอาคาร พร้อมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายงานการทดสอบดินแล้วเสร็จ

๓.๕ งานเสาไฟส่องสว่างสนามกีฬา

(๑) งานเสาเข็มอาคาร พร้อมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายงานการทดสอบดินแล้วเสร็จ

(๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐาน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๔.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๔.๒ งานกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ

- (๑) งานโครงสร้าง คสล. กำแพงกันดิน แบบ C แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

๔.๓ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

๔.๔ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

๔.๕ งานลานเอนกประสงค์ และอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๕.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๕.๒ งานกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ

- (๑) งานโครงสร้าง คสล. กำแพงกันดิน แบบ C แล้วเสร็จ

๕.๓ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ

- (๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสาตอม่อ, ลิฟท์ ถึงระดับท้องคานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

๕.๔ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ

- (๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสาตอม่อ, ลิฟท์ ถึงระดับท้องคาน ชั้นที่ ๑/๓

แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๖.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๖.๒ งานกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ

- (๑) งานโครงสร้าง คสล. กำแพงกันดิน แบบ D แล้วเสร็จ

๖.๓ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างกำแพงกันดิน, ถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ

- (๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

- (๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

- (๔) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๑ รับชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

๖.๔ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้นที่ ๑/๓ แล้วเสร็จ
- (๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๑/๓ แล้วเสร็จ
- (๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๑/๓ รับชั้นที่ ๑/๒ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๗.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน

๗.๒ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างบันได, ทางลาด ชั้นที่ ๑ ขึ้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๒ รับชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

๗.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้นที่ ๑/๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๑/๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๑/๓ ขึ้น ชั้นที่ ๑/๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๑/๒ รับชั้นที่ ๑/๑ แล้วเสร็จ

๗.๔ งานลานเอนกประสงค์ และอฒจันทร์ไม่มีหลังคา

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสาต่อม่อ แล้วเสร็จ
- (๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคานชั้นที่๑ คานรับพื้นอฒจันทร์ แล้วเสร็จ
- (๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้นที่๑ รับชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๘.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน

๘.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

(๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

(๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างบันได ทางลาด ชั้นที่ ๒ ขึ้น ชั้นที่ ๓-อฒจันทร์ แล้วเสร็จ

- (๔) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๓ รับอฒจันทร์ แล้วเสร็จ

๘.๓ งานลานเอนกประสงค์ และอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา

(๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

(๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งพื้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๙.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๙.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคานรับพื้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

๙.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

(๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้นที่ ๑/๑ แล้วเสร็จ

(๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๑/๑ แล้วเสร็จ

(๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๑/๒ ชั้น ชั้นที่ ๑/๑ แล้วเสร็จ

(๔) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๑/๑ รับชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๐.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๑๐.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑)งานติดตั้งพื้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

๑๐.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

(๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

(๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

(๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๑/๑ ชั้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

(๔) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๑ รับชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๖๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๑.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๑๑.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๒.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับ
แผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๑๒.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

๑๒.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

(๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๑ ชั้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(๔) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๒ ถึงระดับใต้โครงหลังคา แล้วเสร็จ

(๕) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคานรับพื้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

(๖) งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ชั้น ๑/๓ แล้วเสร็จ

(๗) งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ

(๘) งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ

๑๒.๔ งานบันไดทางเชื่อม Main Stadium กับ Indoor Stadium

(๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ

(๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคานรัตรอบ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๖๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๓.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับ
แผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๑๓.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๔.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับ
แผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๑๔.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

(๒) งานติดตั้งรางระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ

(๓) งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ

๑๔.๓ งานอาคารที่เก็บอุปกรณ์กีฬา

(๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ

(๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคาน พื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

๑๔.๔ งานลานเอนกประสงค์ และอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา

(๑) งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๕.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๑๕.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ชั้น ๓ แล้วเสร็จ

(๒) งานฉาบปูนผนังภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

(๓) งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

(๔) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

๑๕.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

(๑) งานติดตั้งพื้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

๑๕.๔ งานบันไดทางเชื่อม Main Stadium กับ Indoor Stadium

(๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างบันได พื้นทางเดินเชื่อม แล้วเสร็จ

(๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างอื่น ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

๑๕.๕ งานอาคารที่เก็บอุปกรณ์กีฬา

(๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างคานรัตรอบ แล้วเสร็จ

(๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ

(๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างอื่น ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๖.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๑๖.๒ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

(๑) งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๗.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๑๗.๒ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานฉาบปูนผนังภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ

๑๗.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งรางระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ
- (๓) งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

๑๗.๔ งานลานเอนกประสงค์ และอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา

- (๑) งานฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ
- (๒) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ
- (๓) งานร้อยสายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ
- (๔) งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- (๕) งานเดินท่อ และร้อยสายเคเบิลแรงต่ำเข้าอาคาร แล้วเสร็จ

๑๗.๕ งานอาคารที่เก็บอุปกรณ์กีฬา

- (๑) งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง แล้วเสร็จ
- (๒) งานบันไดทางเชื่อม Main Stadium กับ Indoor Stadium
- (๓) งานก่ออิฐ ฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๘.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๑๘.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานฉาบปูนผนังภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จ

(๒) งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้น ๓ - อัฒจันทร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบงานท่อ แล้วเสร็จ

- (๓) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- (๔) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

๑๘.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ

- (๒) งานฉาบปูนผนังภายใน ชั้น ๑/๓ แล้วเสร็จ
- (๓) งานฉาบปูนผนังภายใน ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานฉาบปูนผนังภายใน ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ
- (๕) งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้น ๑/๓ แล้วเสร็จ
- (๖) งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ
- (๗) งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ
- (๘) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๑/๓ แล้วเสร็จ
- (๙) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ
- (๑๐) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ

๑๘.๔ งานลานเอนกประสงค์ และอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา

- (๑) งานวัสดุกรุผนัง แล้วเสร็จ
- (๒) งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ

๑๘.๕ งานGlass Stadium

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ
- (๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ
- (๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างอื่น ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

๑๘.๖ งานฐานเสาธง คสล.

(๑) งานเสาเข็มอาคาร พร้อมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายงานการทดสอบดินแล้วเสร็จ

- (๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ
- (๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างอื่น ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

๑๘.๗ งานลู่วิ่ง และลานกรีฑา

- (๑) งานปรับพื้นที่ บดอัดดินเดิม แล้วเสร็จ
- (๒) งานระบบระบายน้ำ ขอบลู่วิ่ง และลานกรีฑา แล้วเสร็จ

๑๘.๘ งานสนามฟุตบอล

- (๑) งานปรับพื้นที่ บดอัดดินเดิม แล้วเสร็จ
- (๒) งานระบบระบายน้ำใต้ดินสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๙.๑ งานอำนวยความสะดวก

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน

๑๙.๒ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานฉาบปูนผนังภายนอก แล้วเสร็จ
- (๒) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

- (๓) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- (๕) งานวัสดุผิวพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๖) งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฝ้าห้องโครงสร้าง คสล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๗) งานเดินระบบท่อลม ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

๑๙.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานฉาบปูนผนังภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๒) งานฉาบปูนผนังภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๔) งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้น ๒ -อัมจันทร์ พร้อมอุปกรณ์

ประกอบงานท่อ แล้วเสร็จ

- (๕) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๖) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๗) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๒/๑ แล้วเสร็จ
- (๘) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ
- (๙) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒๐.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน

๒๐.๒ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานวัสดุผิวพื้น ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานวัสดุผิวพื้น ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- (๓) งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฝ้าห้องโครงสร้าง คสล. ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฝ้าห้องโครงสร้าง คสล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- (๕) งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฝ้าห้องโครงสร้าง คสล. ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- (๖) งานเดินระบบท่อลม ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๗) งานเดินระบบท่อลม ชั้น ๓ แล้วเสร็จ

๒๐.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานฉาบปูนผนังภายนอก แล้วเสร็จ
- (๒) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๓) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานวัสดุกรุผนังโลหะ ภายนอก พร้อมโครงเคร่า แล้วเสร็จ

๒๐.๔ งานอาคารที่เก็บอุปกรณ์กีฬา

(๑) งานฉาบปูนผนัง ท้องพื้น คสล. แล้วเสร็จ

(๒) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒๑.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๒๑.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานวัสดุกรุผนังโลหะ ภายนอก พร้อมโครงเคร่า แล้วเสร็จ

(๒) งานร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

(๓) งานร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ

(๔) งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

๒๑.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

(๑) งานวัสดุผิวพื้น ชั้น ๑/๓ แล้วเสร็จ

(๒) งานวัสดุผิวพื้น ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ

(๓) งานวัสดุผิวพื้น ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ

(๔) งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฝ้าท้องโครงสร้าง คสล. ชั้น ๑/๓ แล้วเสร็จ

(๕) งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฝ้าท้องโครงสร้าง คสล. ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ

(๖) งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฝ้าท้องโครงสร้าง คสล. ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ

(๗) งานเดินระบบท่อลม ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ

(๘) งานเดินระบบท่อลม ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒๒.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๒๒.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ

(๒) งานร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จ

(๓) งานร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

(๔) งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้น ๓ แล้วเสร็จ

(๕) งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

(๖) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

(๗) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ

- (๘) งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๙) งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๑๐) งานวัสดุผิวพื้น ชั้น อัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

๒๒.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานวัสดุผิวพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๒) งานวัสดุผิวพื้น ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฝ้าท้องโครงสร้าง คสล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๔) งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฝ้าท้องโครงสร้าง คสล. ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๕) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๑/๓ ๑/๒ ๑/๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒๓.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๒๓.๒ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- (๓) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๔) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๕) งานเดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๖) งานเดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๗) งานเดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- (๘) งานราวบันได ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- (๙) งานราวกันตก ชั้น อัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

๒๓.๓ งานสนามฟุตบอล

- (๑) งานชุด และฝัगत่อส่งน้ำ สำหรับรดน้ำสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ

๒๓.๔ งานกระถางคบบเพลิง

- (๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ
- (๒) งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสา คาน พื้น แล้วเสร็จ
- (๓) งานเทคอนกรีตโครงสร้างอื่น ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

๒๓.๕ งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลโดยรอบโครงการ

- (๑) งานชุด และฝัगत่อส่งน้ำประปา แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- (๒) งานชุด และฝัगत่อส่งน้ำดิบสำหรับรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ
- (๓) งานโครงสร้างแพสูบน้ำ สำหรับระบบส่งน้ำดิบจากสระน้ำ แล้วเสร็จ
- (๔) งานโครงสร้าง และวางถังเก็บน้ำ ระบบกรองน้ำ สำหรับรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ
- (๕) งานชุด และฝัगत่อระบบดับเพลิง โดยรอบโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

(๖) งานชุด และฝัगत่อส่งน้ำ สำหรับ สนามหญ้าทั่วไป แล้วเสร็จ

๒๓.๖ งานถนน, ลานจอดรถโดยรอบโครงการ ๑,๒,๓

(๑) งานปรับแต่งพื้นที่ บดอัดดินเดิม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒๔.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผน

๒๔.๒ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

(๑) งานร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

(๒) งานร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ

(๓) งานร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๒/๑ แล้วเสร็จ

(๔) งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้น ๑/๓ แล้วเสร็จ

(๕) งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ

(๖) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ

(๗) งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ

(๘) งานร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๑/๓ แล้วเสร็จ

(๙) งานร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ

(๑๐) งานร้อยสายไฟฟ้า และสื่อสารภายใน ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ

๒๔.๓ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสารโดยรอบโครงการ

(๑) งานชุด และฝัगत่อร้อยสายเคเบิลแรงสูงใต้ดิน พร้อมระบบป้องกันท่อ และหลักบอกแนว แล้วเสร็จ

๒๔.๔ งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลโดยรอบโครงการ

(๑) งานวางระบบระบายน้ำ ท่อ บ่อกัก โดยรอบโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

(๒) งานชุด และฝัगत่อส่งน้ำประปา โดยรอบโครงการ แล้วเสร็จ

(๓) งานชุด และฝัगत่อระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ โดยรอบโครงการ แล้วเสร็จ

๒๔.๕ งานลู่วิ่ง และลานกรีฑา

(๑) งานวัสดุชั้นหินคลุก พร้อมบดอัด แล้วเสร็จ

๒๔.๖ งานเสาไฟส่องสว่างสนามกีฬา

(๑) งานชุด และฝัगत่อร้อยสายเคเบิลแรงต่ำใต้ดิน เสาไฟส่องสนาม แล้วเสร็จ

๒๔.๗ งานอาคารที่เก็บอุปกรณ์กีฬา

(๑) งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ

(๒) งานร้อยสายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ

(๓) งานเดินท่อ และร้อยสายเคเบิลแรงต่ำเข้าอาคาร แล้วเสร็จ

๒๔.๘ งานลานเอนกประสงค์ และอฒจันทร์ไม่มีหลังคา

(๑) งานติดตั้งบานประตู แล้วเสร็จ

- (๒) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- (๔) งานทาสีรองพื้นภายใน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒๕.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน

๒๕.๒ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- (๔) งานทาสีจริงภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๕) งานทาสีจริงภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๖) ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมเชื่อมต่อระบบ แล้วเสร็จ

๒๕.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ
- (๕) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๖) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๗) งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ
- (๘) งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๙) งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๑๐) งานเดินระบบท่อลม ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (๑๑) งานเดินระบบท่อลม ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- (๑๒) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้น ๑ ๒ แล้วเสร็จ

๒๕.๔ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสารโดยรอบโครงการ

- (๑) งานร้อยสายเคเบิลแรงสูงใต้ดิน แล้วเสร็จ

๒๕.๕ งานเสาไฟส่องสว่างสนามกีฬา

- (๑) งานร้อยสายเคเบิลแรงต่ำใต้ดิน เสาไฟส่องสนาม แล้วเสร็จ

๒๕.๖ งานถนน, ลานจอดรถโดยรอบโครงการ ๑,๒,๓

- (๑) งานวัสดุชั้นรองพื้นทาง พร้อมบดอัด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒๖.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๒๖.๒ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานทาสีจริงภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- (๒) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒๖.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานราวบันได ราวกันตก อัดจันทร์ แล้วเสร็จ
- (๒) งานทาสีจริงภายใน ชั้น ๑/๓ ๑/๒ ๑/๑ แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น ๑/๓ แล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ
- (๕) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ

๒๖.๔ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสารโดยรอบโครงการ

- (๑) งานติดตั้ง Unit Substation พร้อมหม้อแปลง และอุปกรณ์ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- (๒) งานชุด และฝังท่อร้อยสายเคเบิลแรงต่ำใต้ดิน ถนน ลานจอดรถ ๑ แล้วเสร็จ
- (๓) งานชุด และฝังท่อร้อยสายเคเบิลแรงต่ำใต้ดิน ลานจอดรถ ๒ และ ๓ แล้วเสร็จ
- (๔) งานชุด และฝังท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน แล้วเสร็จ

๒๖.๕ งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลโดยรอบโครงการ

- (๑) งานวางระบบระบายน้ำ ท่อ บ่อพัก โดยรอบโครงการ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒๗.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๒๗.๒ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานติดตั้งตู้ MDB PANEL BOARD พร้อมเดินระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๒) งานเดินท่อ และร้อยสายเคเบิลแรงต่ำเข้าอาคาร แล้วเสร็จ

๒๗.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานติดตั้งตู้ MDB PANEL BOARD พร้อมเดินระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๒) งานเดินท่อ และร้อยสายเคเบิลแรงต่ำเข้าอาคาร แล้วเสร็จ

๒๗.๔ งานอาคารที่เก็บอุปกรณ์กีฬา

- (๑) งานติดตั้งบานประตู แล้วเสร็จ
- (๒) งานทาสีรองพื้นภายใน แล้วเสร็จ

๒๗.๕ งานกระถางคบบเพลิง

- (๑) งานก่ออิฐ และฉาบปูน ผนัง แล้วเสร็จ
- (๒) งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ

๒๗.๖ งานGlass Stadium

- (๑) งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ

๒๗.๗ งานถนน, ลานจอดรถโดยรอบโครงการ ๑,๒,๓

- (๑) งานวัสดุชั้นหินคลุก พร้อมบดอัด ลานจอด๑ แล้วเสร็จ
- (๒) งานวัสดุชั้นหินคลุก พร้อมบดอัด ลานจอด๒ ๓ แล้วเสร็จ

๒๗.๘ งานฐานเสาธง คสล.

- (๑) งานติดตั้งเสาธง แล้วเสร็จ
- (๒) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

๒๗.๙ งานบันไดทางเชื่อม Main Stadium กับ Indoor Stadium

- (๑) งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ
- (๒) งานทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ

๒๗.๑๐ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสารโดยรอบโครงการ

- (๑) งานร้อยสายสื่อสารใต้ดิน แล้วเสร็จ
- (๒) งานร้อยสายเคเบิลแรงต่ำใต้ดิน ถนน ลานจอดรถ ๑ แล้วเสร็จ
- (๓) งานร้อยสายเคเบิลแรงต่ำใต้ดิน ลานจอดรถ ๒ และ๓ แล้วเสร็จ
- (๔) งานงานติดตั้ง เสาไฟ และดวงโคม ส่องสว่าง โดยรอบโครงการ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒๘.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๒๘.๒ งานเสาไฟส่องสว่างสนามกีฬา

- (๑) งานติดตั้งเสาไฟส่องสนาม พร้อมดวงโคม และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- (๒) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒๙.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๒๙.๒ งานอาคาร Main Stadium

(๑) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

(๒) งานติดตั้งTELEPHONE SYSTEM COMPUTER SYSTEM CCTV SYSTEM และSOUND SYSTEM แล้วเสร็จ

(๓) งานเดินระบบไฟฟ้า อื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ

(๔) งานFIRE ALARM SYSTEM พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒๙.๓ งานลู่วิ่ง และลานกรีฑา

(๑) งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้นสนาม แล้วเสร็จ

๒๙.๔ งานสนามฟุตบอล

(๑) งานปรับปรุงพื้นสนาม ด้วยวัสดุสังเคราะห์ (Fibre Turf) แล้วเสร็จ

(๒) งานปูหญ้าพื้นสนาม พร้อม ปรับผิวสนามให้เรียบ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๓๐.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๓๐.๒ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

(๑) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น ๑ แล้วเสร็จ

(๒) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น ๒ แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ

(๔) งานติดตั้งTELEPHONE SYSTEM COMPUTER SYSTEM CCTV SYSTEM และSOUND SYSTEM แล้วเสร็จ

(๕) ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมเชื่อมต่อระบบ แล้วเสร็จ

(๖) งานทาสีจริงภายใน ชั้น ๑ ๒ แล้วเสร็จ

(๗) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ

(๘) งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๙) งานเดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้น ๑/๓ แล้วเสร็จ

(๑๐) งานเดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้น ๑/๒ แล้วเสร็จ

(๑๑) งานเดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้น ๑/๑ แล้วเสร็จ

(๑๒) งานเดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

๓๐.๓ งานรั้วกั้น ราวกั้นตก

(๑) งานโครงสร้างรับราวกั้นตก ติดตั้งรั้วกั้น แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

๓๐.๔ งานฟุตบอล, Bicycle Lane, Jogging Track

(๑) งานปรับแต่งพื้นที่ บดอัดดินเดิม แล้วเสร็จ

(๒) งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๓๑.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน

๓๑.๒ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานทาสีจริงภายนอก แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบ BOOSTER PUMP แล้วเสร็จ
- (๓) งานระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้งระบบลิฟต์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

๓๑.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

- (๑) งานเดินระบบไฟฟ้า อื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ
- (๒) งานFIRE ALARM SYSTEM พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบ BOOSTER PUMP แล้วเสร็จ
- (๔) งานทาสีจริงภายนอก แล้วเสร็จ
- (๕) งานระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๖) งานติดตั้งระบบลิฟต์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- (๗) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

๓๑.๔ งานลานเอนกประสงค์ และอฒจันทร์ไม่มีหลังคา

- (๑) งานทาสีจริงภายใน แล้วเสร็จ
- (๒) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ
- (๓) ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้ง เตารับ สวิตช์ และดวงโคมไฟแล้วเสร็จ

๓๑.๕ งานอาคารที่เก็บอุปกรณ์กีฬา

- (๑) งานทาสีจริงภายใน แล้วเสร็จ
- (๒) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้ง เตารับ สวิตช์ และดวงโคมไฟแล้วเสร็จ

๓๑.๖ งานฟุตบอล, Bicycle Lane, Jogging Track

- (๑) งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ

๓๑.๗ งานรั้วกั้น รววกันตก

- (๑) งานโครงสร้างรับรั้วกันตก ติดตั้งรั้วกั้น แล้วเสร็จ

๓๑.๘ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสารโดยรอบโครงการ

- (๑) งานติดตั้งอุปกรณ์แรงต่ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- (๒) งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า อื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ พร้อมงาน

ทดสอบระบบเพื่อจ่ายไฟ

๓๑.๙ งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลโดยรอบโครงการ

(๑) งานติดตั้งปั๊ม และระบบกรองน้ำประปา สำหรับรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ

(๒) งานเชื่อมต่อระบบน้ำ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ พร้อมงานทดสอบ

การจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ

๓๑.๑๐ งานสนามฟุตบอล

(๑) งานติดตั้ง ระบบปั๊มน้ำหลัก พร้อมอุปกรณ์ สำหรับรดน้ำสนาม แล้วเสร็จ

๓๑.๑๑ งานกระถางคบเพลิง

(๒) ส่วนตกแต่งประติมากรรมแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเคร่า แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้ง แท่นคบเพลิง แล้วเสร็จ

(๔) งานติดตั้ง ระบบก๊าซ และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับ กระถางคบเพลิง แล้วเสร็จ

(๕) งานทาสีรองพื้น และสีจริง ภายใน แล้วเสร็จ

(๖) งานทาสีรองพื้น และสีจริง ภายนอก แล้วเสร็จ

(๗) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๓๒.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

๓๒.๒ งานบันไดทางเชื่อม Main Stadium กับ Indoor Stadium

(๑) งานทาสีจริงทั้งหมด แล้วเสร็จ

(๒) งานติดตั้งราวมือจับ, ราวกันตก แล้วเสร็จ

(๓) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

๓๒.๓ งานลู่วิ่ง และลานกรีฑา

(๑) งานปูยาง Synthetic สนามกรีฑา ประเภทลู่วิ่ง และลาน พร้อมตีเส้นสนาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๒) งานติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบสนาม กรีฑา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๓๓.๑ งานอำนวยการ

(๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
จัดส่ง AS Build drawing ของโครงการแล้วเสร็จ

๓๓.๒ งานลานเอนกประสงค์ และอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา

(๑) งานทาสีจริงภายนอก แล้วเสร็จ

- (๒) งานติดตั้งราวมือจับ,ราวกันตก แล้วเสร็จ
- (๓) งาน ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- (๔) งานปูบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูป ภายนอก แล้วเสร็จ
- (๕) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

๓๓.๓ งานอาคารที่เก็บอุปกรณ์กีฬา

- (๑) งานทาสีจริงภายนอก แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งราวกันตก แล้วเสร็จ
- (๓) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

๓๓.๔ งานลานและทางเดินรอบสนาม

- (๑) งานปรับพื้นที่ บดอัดดินเดิม แล้วเสร็จ
- (๒) งานปูผิวหญ้าเทียมรอบสนาม แล้วเสร็จ
- (๓) งานปูบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

๓๓.๕ งานถนน, ลานจอดรถโดยรอบโครงการ ๑,๒,๓

- (๑) งานปูผิวทางแอสฟัลคอนกรีต ลานจอด๑ แล้วเสร็จ
- (๒) งานปูผิวทางแอสฟัลคอนกรีต ลานจอด๒, ๓ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๑๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน

๓๔.๑ งานอำนวยการ

- (๑) งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- (๒) เอกสารหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคของโครงการ
- (๓) งานแก้ไข Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- (๔) งานทดสอบระบบทุกระบบ พร้อมส่งรายงานผลการทดสอบและคู่มือการใช้งานระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

- (๕) งานปรับพื้นที่ และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบ

๓๔.๒ งานอาคาร Main Stadium

- (๑) งานติดตั้งเก้าอี้ประจำสนาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๒) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

๓๔.๓ งานสนามฟุตบอล

- (๑) งานตีเส้นสนามฟุตบอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำสนาม แล้วเสร็จ

๓๔.๔ งานฟุตบอล, Bicycle Lane, Jogging Track

- (๑) งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ
- (๒) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

๓๔.๕ งานถนน, ลานจอดรถโดยรอบโครงการ ๑,๒,๓

(๑) งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

(๒) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

๓๔.๖ งานภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบโครงการ

(๑) งานปรับแต่งพื้นที่ บดอัดดินเดิม แล้วเสร็จ

(๒) งานปลูกหญ้า และไม้พุ่ม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๑๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕

๑๒.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีไชเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนี้ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดจำชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง หรือผู้มี

วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๔.๑ ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน
- ๑๔.๒ วิศวกรโครงการ ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป จำนวน ๑ คน
- ๑๔.๓ สถาปนิก (ประจำโครงการ) ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ๑๔.๔ วิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ๑๔.๕ วิศวกรเครื่องกล ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ๑๔.๖ วิศวกรสุขาภิบาลหรือสิ่งแวดล้อม ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ๑๔.๗ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจำโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
- ๑๔.๘ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรกฎาคม ๒๕๖๒