





**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณต้นห้วยห้า**

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณต้นห้วยห้า
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 2,415,600 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน เป็นการปรับปรุง ขุดลอกอ่างต้นห้วยห้า ตามแบบรูปรายการ.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 2,385,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน 8 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร 
 - 6.2 นายประยูร นานรัมย์ 
 - 6.3 นายคณิง กาบกันทะ 
 - 6.4 นายเกษตร ทาอินดีะ 

ราคากลางงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ

ประเภทงาน ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ

ชื่อสายงาน ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณต้นห้วยท่า มหาวชิราวุธวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถนน ศูนย์แม่ริม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานวางป่า							
1.1	งานถากถาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดเปิดหน้าดิน							
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานดินขุด							
3.1	งานดินขุดด้วยแรงคน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	36,909.00	35.39	1,306,209.51	1.3343	47.22	1,742,675.35
3.3	งานดินขุดยาก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดลอก							
4.1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4.2	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ							
5.1	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	-	-	-	-	-	-
6	งานระเบิดหิน							
6.1	งานระเบิดหิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถม							
7.1	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงงานคน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7.2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานลูกรัง							
8.1	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
9.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	-	-	-	-	-	-
12	งานอาคารระบายน้ำ							
12.1	งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำพร้อมองค์ประกอบ	แห่ง	1.00	481,600.00	481,600.00	1.3343	642,598.88	642,598.88
รวมค่างานต้นทุน								
					1,787,809.51			
								2,385,474.23
								TOTAL 2,385,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุน
- ② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ③ ค่า Factor F งานชลประทาน
- ④ ค่า Factor F งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

(แสดงจำนวนตามแบบต้นเงินห้าพันบาทถ้วน)

=	1,787,809.51
=	-
=	1.3343
=	-

Handwritten signatures and marks

ราคากลางงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ

ประเภทงาน ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ชื่อสายทาง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณต้นห้วยห้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศูนย์แม่ริม


สถานที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง


วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2363/2560 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ได้คำนวณราคากลาง
งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณต้นห้วยห้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(อาจารย์ ดร. ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายประยูร นาปรัง)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายคณิง กานกันทะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเกษศร ทาอินตะ)

งานก่อสร้างอาคารระบายนํ้า พร้อมองค์ประกอบ
ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ บริเวณต้นพยับหมอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศูนย์แมริม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ค่าแรงหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดดินด้วยแรงคน	78.10	ต.ม.	-	-	188.93	14,755.43	14,755.43	
2	ดินถมบดอัดแบบด้วยเครื่องจักร 95%	195.25	ต.ม.	-	-	43.45	8,483.61	8,483.61	
3	งานตอมบดอัด กำแพงยึด 210 Ksc.	76.54	ต.ม.	1,728.97	132,335.36	306.00	23,421.24	155,756.60	ตอกบดอัดคอนกรีต
4	งานไม้แบบ	201.34	ตร.ม.	170.00	34,227.80	133.00	26,778.22	61,006.02	
5	เหล็กเสริม RB ϕ 6 มม.	395.16	กก.	21.95	8,674.37	4.10	1,620.16	10,294.53	SR-24
6	เหล็กเสริม DB ϕ 12 มม.	923.52	กก.	23.17	21,397.96	3.30	3,047.62	24,445.58	SD-40
7	ลวดผูกเหล็ก	33.00	กก.	30.37	1,002.21	-	-	1,002.21	
8	งานหินก่อ	79.00	ต.ม.	1,854.37	146,495.27	409.83	32,376.57	178,871.84	
8	งานหินเรียง	14.76	ต.ม.	938.80	13,856.74	224.38	3,311.85	17,168.58	
9	งานทรายรองพื้น	4.92	ต.ม.	471.17	2,318.13	30.14	148.29	2,466.42	
10	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	11,713.00	ต.ม.	-	-	0.63	7,379.19	7,379.19	
	รวมเงิน								
	คิดราคา เป็นเงินเพียง							481,630.02	
								481,600.00	

(สี่แสนแปดหมื่นหกพันหกยี่สิบบาทถ้วน)